Biuro Projektéw M.Rygowska i K. Silinski Sp. k. ul. Poznanska 71a, 63-200 Jarocin

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR

Przebudowa oswietlenia na ul. Prosnianej w Jarocinie
Jarocin, ul. Prosniana

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Jarocinie

ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. \ Razem
1 Linia kablowa oswietlenia
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w |km
d.1/0119-03 terenie réwninnym
0,2215 km 0,222
RAZEM 0,222
2|/|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/02 221,5x0,8x0,4
70,88 m3 70,880
RAZEM 70,880
3|/KNR 2-18 Wykonanie podsypki plaskowej o gr. 10 cm z materiatu dowiezione- |m2
d.1/0501-01 go
221,5x0,4
88,6 m2 88,600
RAZEM 88,600
4/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1]02 kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x25mm2
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyzej 0,4-
0,6mm gat.l/ll o szerokosci 0,20
2455 m 245,500
RAZEM 245,500
5/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1]02 kabel sterujgcy elektromagnetyczny miedziany, typu YKY 2x1,5mm2
245,50 m 245,500
RAZEM 245,500
6|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych DVK fi75 m
d.1|01 1,0+2,0+2,0+1,0
6 m 6,000
RAZEM 6,000
7/KNNR 5 0705- |Utozenie rur oslonowych SRS fi110 m
d.1|01 7,5+7,0+49,0+22,8+9,0+12,0
67,3 m 67,300
RAZEM 67,300
8/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 |szt.
d.1{10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6x2+1+1+1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
9/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 |szt.
d.1{10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
kabel sterujgcy
6x2+1+1+1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
10/KNNR 5 0607- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda |szt.
d.1]03 wykonania obrotowa) - grunt kat.ll
uziom stalowy miedziowany o dtug. 1,5m
4x3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
11/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07 4x10
40 m 40,000
RAZEM 40,000
12/KNR-W 2-18 |Wykonanie zasypki z piasku z materiatu dowiezionego wraz z za- m3
d.1/0511-02 geszczeniem o gr. 15¢cm
221,5x0,4x0,15
13,29 m3 13,290
RAZEM 13,290
13/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem - materiat dowieziony m3
d.1/04 221,5x0,55x0,4
48,73 m3 48,730
RAZEM 48,730
14|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne - zatadunek urobku - pozostato$¢ po wykopie wraz z |m3
d.1]/05 transporem do 0,5 km
70,88 m3 70,880
RAZEM 70,880
15/KNNR 1 0208- |Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci |m3
d.1]02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu
kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
70,88 m3 70,880
RAZEM 70,880
2 Montaz stupow oswietlenia drogowego i szafki sterowniczej
16/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2|01 Stup stal.ocynk. stozkowy do wkopu o wysokosci 7m od gruntu o
grubosci blachy 4mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 37405 Uzytkownik: Gosia




Przebudowa oswietlenia na ul. Prosnianej w Jarocinie

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNNR 5 1003- |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, |kpl.przew.
d.2|03 rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarnn do 10 m
6 kpl.przew. 6,000
RAZEM 6,000
18/KNNR 5 1004- |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2|01 Oprawa os$wietleniowa o mocy do 40W
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19/KNNR 5 0403- |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie |szt.
d.2|01 prefabrykowanym - rozdz. sterowania wraz z montazem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 5 0406- |Montaz aparatéw sterowania o$wietleniem - zegar astronomiczny  |szt.
d.2|01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 Uruchomienie systemu kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-zytowy odc.
d.2|03
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
23|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2|01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24 Obstuga geodezyjna szt.
d.2|kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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