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Budowa oświetlenia w miejscowości Golina ul. Ogrodowa etap I PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Linia kablowa oświetlenia
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym

km

0,128 km 0,128
RAZEM 0,128

2
d.1

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
128x0,8x0,4

m3

40,96 m3 40,960
RAZEM 40,960

3
d.1

KNR 2-18
0501-01

Wykonanie podsypki pIaskowej o gr. 10 cm z materiału dowiezione-
go
128x0,4

m2

51,2 m2 51,200
RAZEM 51,200

4
d.1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 
kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x25mm2
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyżej 0,4-
0,6mm gat.I/II o szerokości 0,20

m

144 m 144,000
RAZEM 144,000

5
d.1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych ręcznie 
kabel sterujący elektromagnetyczny miedziany, typu YKY 2x1,5mm2

m

144 m 144,000
RAZEM 144,000

6
d.1

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych DVK fi75
1,0

m

1,0 m 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur oslonowych SRS fi110
7,0+10,0

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

8
d.1

KNNR 5 0723-
02
analogia

Przeciski mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

9
d.1

KNNR 5 0726-
10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych -
kabel sterujący
5x2+1+1+1

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

10
d.1

KNNR 5 0726-
10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
5x2+1+1+1

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

11
d.1

KNNR 5 0607-
03

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda
wykonania obrotowa) - grunt kat.III
uziom stalowy miedziowany o dług. 1,5m
4x3

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

12
d.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
4x10

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

13
d.1

KNR-W 2-18
0511-02

Wykonanie zasypki z piasku z materiału dowiezionego wraz z za-
gęszczeniem o gr. 15 cm
128x0,4x0,15

m3

7,68 m3 7,680
RAZEM 7,680

14
d.1

KNNR 1 0214-
04

Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem - materiał dowieziony
128x0,55x0,4

m3

28,16 m3 28,160
RAZEM 28,160

15
d.1

KNNR 1 0202-
05

Roboty ziemne - załadunek urobku - pozostałość po wykopie wraz z
transporem do 0,5 km

m3

40,96 m3 40,960
RAZEM 40,960

16
d.1

KNNR 1 0208-
02

Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu
kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej

m3

40,960 m3 40,960
RAZEM 40,960

2 Montaż słupów oświetlenia drogowego i szafki sterowniczej
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17
d.2

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
Słup stal.ocynk. stożkowy do wkopu o wysokości 8m od gruntu o
grubości blachy 4mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

18
d.2

KNNR 5 1003-
03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy,
rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.przew.

5 kpl.przew. 5,000
RAZEM 5,000

19
d.2

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
Oprawa oświetleniowa o mocy do 30W

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

20
d.2

KNNR 5 0403-
01

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie
prefabrykowanym - rozdz. sterowania wraz z montażem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNNR 5 0406-
01

Montaż aparatów sterowania oświetleniem - zegar astronomiczny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2 kalk. własna

Uruchomienie systemu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.2

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy odc.

5 odc. 5,000
RAZEM 5,000

24
d.2

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

25
d.2 kalk. własna

Obsługa geodezyjna szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 37405 Użytkownik: Gosia


