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Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MONTAŻU PANELI 
FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH 
ZADANIA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W JAROCINIE POPRZEZ 
MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH 
KLASTRA ENERGIA JAROCIN

1 Element Montaż instalacji fotowoltaicznej

1 KNR 508/402/9 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i 
podłączenia, aparat do 30˙kg, ilość
otworów mocujących do 4 - analogia montaż modułów fotowoltaicznych w 
technologii krzemowej szt 27,000

2 KNR 508/402/9 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i 
podłączenia, aparat do 30˙kg, ilość
otworów mocujących do 4 - analogia montaż optymalizerów np. P700 szt 14,000

3 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaz: Kompletny zestaw montażowy, alumiiowa konstrukcja 
wsporcza, wbijana w grunt, kat pochylenia 25 stopni, dwurzędowa. Koszt w 
przeliczeniu na 1 panel KPL 27,000

4 KNRW 
508/705/8

Montaż korytek perforowanych z pokrywą od spodu pod panelami
m 16,072

5 KNR 508/403/11 Mocowanie inwertera na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i 
złożeniem, bez podłączenia, aparat
do 100˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Falownik o mocy 10kW szt 1,000

6 KNR 508/403/6 Dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy falowników szt 1,000

7 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach 
-LgY10mm2 m 5,000

8 AT_ 13/109/4 Koryta kablowe (odcinki proste) szerokości do 100˙mm z przejsciami przez 
przegrody mb 60,000

9 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - rozłacznik montowany w istniejacej 
rozdzielni,  PF-431 wraz zzabezpieczeniem KPL 1,000

10 KNRW 
508/407/4 (1)

Montaż osprzętu modułowego wraz z rozdzielnicą, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwpożarowy szt 1,000

11 KNR PP 
01/0101/01

Prace elektryczne, prace budowlane, uruchomienie systemu, pomiary 
(elektrycy, robotnicy budowlani, automatycy, uruchomieniowcy, monterzy,
inżynier, kierownik) KPL 1,000

12 KNNRW 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 11,200

13 KNNRW 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, rów szerokości do 0,4 m m 35,000

14 KNR 510/103/6 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel 
YDY 5x6 mm2, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 35,000

15 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi˙110˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 35,000

16 KNNR 5/202/2 
(1)

Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 
6˙mm2 - Przewód solarny 6mm2 m 250,000

17 KNNR 5/209/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach - 
BiTFlame 1000 180/E90 
4x1,5 mm m 50,000

18 KNNRW 5/726/1 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw 
sztucznych, zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego do 16 mm2 szt 8,000

19 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku gr 10 cm nad kablem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 35,000

20 KNR PP 
01/0101/01

Doprowadzenie terenu po montażu paneli  do stanu pierwotnego
m2 60,000

2 Element Instalacja odgromowa

21 KNR 508/611/1 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt 
kategorii I-II m 40,000

22 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej , pręt  Fi˙8˙mm m 10,000

23 KNR 508/622/1 Montaż typowych iglic, iglica aluminiowa dn 16 dl 3,0 m szt 2,000

24 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm za pomocą złączy skręcanych, 
uniwersalnych szt 2,000

25 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, 
uziemienie z bednarki 120˙mm2 szt 2,000
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26 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,000

27 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 2,000
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH W 
RAMACH ZADANIA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W 
JAROCINIE POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA ENERGIA JAROCIN

1 Montaż instalacji fotowoltaicznej

2 Instalacja odgromowa

Suma elementów kosztorysu

Razem ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MONTAŻU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH W
RAMACH ZADANIA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W JAROCINIE

POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA ENERGIA JAROCIN netto


