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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartosé¢
netto
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAZU PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH
ZADANIA POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W JAROCINIE POPRZEZ
MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH
KLASTRA ENERGIA JAROCIN
1 |Element Montaz instalacji fotowoltaicznej
1 |KNR508/402/9 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i
podtgczenia, aparat do 30°kg, ilos¢
otworéw mocujgcych do 4 - analogia montaz modutéw fotowoltaicznych w
technologii krzemowej szt 27,000
2 |KNR508/402/9 |Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i
podtgczenia, aparat do 30°kg, ilos¢
otworéw mocujgcych do 4 - analogia montaz optymalizeréw np. P700 szt 14,000
3 |KNRPP Dostawa i montaz: Kompletny zestaw montazowy, alumiiowa konstrukcja
01/0101/01 wsporcza, wbijana w grunt, kat pochylenia 25 stopni, dwurzedowa. Koszt w
przeliczeniu na 1 panel KPL 27,000
4 |KNRW Montaz korytek perforowanych z pokrywg od spodu pod panelami
508/705/8 m 16,072
5 |KNR 508/403/11 |[Mocowanie inwertera na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i
ztozeniem, bez podtgczenia, aparat
do 100°kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4 - Falownik o mocy 10kW szt 1,000
6 |KNR508/403/6 |Dostawa i montaz kompletnejrozdzielnicy falownikow szt 1,000
7 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
-LgY10mm2 m 5,000
8 |AT_13/109/4 Koryta kablowe (odcinki proste) szerokosci do 100°’mm z przejsciami przez
przegrody mb 60,000
9 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg - roztacznik montowany w istniejacej
rozdzielni, PF-431 wraz zzabezpieczeniem KPL 1,000
10 |[KNRW Montaz osprzetu modutowego wraz z rozdzielnicg, roztgcznik lub wytgcznik
508/407/4 (1) przeciwpozarowy szt 1,000
11 |KNR PP Prace elektryczne, prace budowlane, uruchomienie systemu, pomiary
01/0101/01 (elektrycy, robotnicy budowlani, automatycy, uruchomieniowcy, monterzy,
inzynier, kierownik) KPL 1,000
12 |[KNNRW 5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 11 m3 11,200
13 |KNNRW 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row szerokoscido 0,4 m |m 35,000
14 |[KNR 510/103/6 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel
(1) YDY 5x6 mmz2, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 35,000
15 |KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'110'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 35,000
16 |KNNR 5/202/2 |Przewody izolowane 1-zytowe uktadane w gotowych korytkach, przekrdj,
(1) 6'mm2 - Przewdd solarny 6mm2 m 250,000
17 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach -
BiTFlame 1000 180/E90
4x1,5 mm m 50,000
18 |[KNNRW 5/726/1 |Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, zarobienie na sucho konca kabla 1-zytlowego do 16 mm2 szt 8,000
19 |[KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku gr 10 cm nad kablem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 35,000
20 |[KNR PP Doprowadzenie terenu po montazu paneli do stanu pierwotnego
01/0101/01 m2 60,000
2 |Element Instalacja odgromowa
21 |[KNR 508/611/1 |Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,6'm, grunt
kategorii I-1I m 40,000
22 |KNR 508/607/2 |Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej, pret Fi'8'mm |m 10,000
23 |KNR 508/622/1 |Montaz typowych iglic, iglica aluminiowa dn 16 dl 3,0 m szt 2,000
24 |KNR 508/618/1 |Laczenie preta o srednicy do 10'mm za pomocg ztaczy skrecanych,
uniwersalnych szt 2,000
25 |KNR 508/617/1 |Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie,
uziemienie z bednarki 120'mm?2 szt 2,000
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26 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,000
27 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 2,000
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH W
RAMACH ZADANIA POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W
JAROCINIE POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA ENERGIA JAROCI!

Montaz instalacji fotowoltaicznej

Instalacja odgromowa

Suma elementéow kosztorysu

Razem ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH REALIZOWANYCH V
RAMACH ZADANIA POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ DOMU PRZEDPOGRZEBOWEGO W JAROCINIE
POPRZEZ MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W RAMACH KLASTRA ENERGIA JAROCIN nett:
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